
Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais

Recuperação de 8 km de estradas vicinais no PA Inácia

jul-22

Unid. Quant.
 Preço 

unitário (R$) 
Preço total  

(R$)

I  - SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 21.576,02

1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00            7.793,68 7.793,68

1.2 Instalações de campo e alojamento. mês 4,00            2.304,88 9.219,52

1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m² 6,40               712,94 4.562,82

II  - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA 12.631,60

2.1 km 8,00 1.578,95 12.631,60

III  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA 132.069,96

3.1 Administração Local mês 4,00          33.017,49 132.069,96

IV  - DESMATAMENTO E LIMPEZA 22.080,00

4.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator esteiras m² 64.000,00                    0,26 16.640,00

4.2 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 16.000,00                    0,34 5.440,00

V  - TERRAPLENAGEM 215.875,42

5.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 5.597,90                    2,23 12.483,32

5.2 m³ 8.425,50                  10,54 88.804,77

5.3 Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma) m³ 14.023,40                    5,91 82.878,29

5.4 Reconformação da plataforma ha 5,04               362,27 1.825,84

5.5 Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora) m 2.000,00                    1,46 2.920,00

5.6 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento Percentural de expurgo = 20,00% m³ 4.000,00                    3,71 14.840,00

5.7 Caixas de retenção nas laterais da estrada para acúmulo de águas pluviais  (bacias de acumulação - micro bacias) un 32,00               241,44 7.726,08

5.8 Lombadas em aterro compactado para redução de velocidade das águas pluviais un 16,00               274,82 4.397,12

VI  - OBRAS DE ARTES CORRENTES 57.777,75

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado):

6.1 Corpo de bueiro BSTC ø = 0,60 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m 40,00               464,02 18.560,80

6.2 Corpo de bueiro BSTC ø = 1,00 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m 9,00               872,25 7.850,25

6.3 Corpo de bueiro BDTC ø = 1,00 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m 9,00            1.713,24 15.419,16

6.4 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un 10,00               718,36 7.183,60

6.5 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un 2,00            1.853,02 3.706,04

6.6 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un 2,00            2.528,95 5.057,90

VII  - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 201.378,21

7.1 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica Tipo de material: m³ 6.349,20 2,32 14.730,14

7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

DMT (km) = 5,80 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

7.3 m³ 6.349,20 5,91 37.523,77

VIII  - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO 49.640,00

8.1 Prenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento m³ 4.000,00                    0,61 2.440,00

8.2 Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes) m² 20.000,00                    2,36 47.200,00

713.028,96

89.128,62

Obs:

1ª Categoria Solo (70%) + Brita (30%)Estabilização Química de Solo 560.533,72                                                                                                                                                                                                                                                    

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

PA Inácia

Objeto:

Meta:

Data Orçamento:

Discriminação dos serviços

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais

lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e sua posterior

recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento

ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (Verificar a recomendação na observação e os índices das taxas

dessa composição)

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Concreto ciclópico

1ª Categoria

t x km 81.936,43 1,82 149.124,30

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da

plataforma)

TOTAL

Preço por quilômetro de estrada

Em todas as composições deve ser verificada se há a necessidade de preenchimento de informações de alguma eventual célula, principalmente quanto ao transporte em rodovia em

leito natural, revestimento primário ou pavimentada.
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